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ОБЕКТ:  МБАЛ  - Бургас

                и Корпус 6

Количествено стойностна сметка

1 Част: Архитектура лв 94939,31

2 Част: Конструкции лв 7547,66

3 Част: В К инсталации лв 18556,00

4 Част: О В К инсталации лв 27093,98

5 Част: Ел инсталации лв 29026,31

                                                                          Сбор: лв 177163,26

                    Непредвидени разходи   5% върху Сбор: лв 8858,16

                                                                              Общо: лв 186021,42

                                                                       20% ДДС: лв 37204,28

                                                                           Всичко: лв 223225,71

Съставил:............................

                Преустройство на част от приземния етаж на Корпус 5

               в Отделение  по Кожно-венерически заболявания

     /арх. К. Хритов/



  2

ОБЕКТ:  МБАЛ  - Бургас

Част: Архитектура

Количествено стойностна сметка

№ мярка стойност
1 2 3 4 5 6

I. Изолации основи
1 Доставка на пясък за подложка и полагане 4,3 39,6 170,28
2 28,5 4,6 131,10
3 28,5

7,2 205,20
4 6,68 8,4 56,11
5 6,68 2,7 18,04

1 12,03 14,3 172,03
2 7,5 5,2 39,00
3 13,2 9,6 126,72
4 13,2 9,6 126,72
5 6,3 148 932,40
6 212,88 17,8 3789,26
7 3 9,6 28,80
8 451,02 8,8 3968,98
9 30 8,8 264,00
10 875,42 4,6 4026,93
11 404,57 4,6 1861,02
12 Хастар /варова мазилка / по стени м2 258,54 8,9 2301,01
13 258,54

36,5 9436,71
14 Полагане на фаянсови плочки над хигиенни мивки 7,2 36,5 262,80
15 1750,84

5,2 9104,37
16 809,14

5,2 4207,53
17 93,21

34,6 3225,07
18 Поставяне на окачен таван от ПВХ ламели 40,66 36 1463,76
19 21

4,2 88,20
20 13,65 19,6 267,54
21 28,5 12,5 356,25
1 2 3 4 5 0,00
22 Полагане на теракотени плочи 101,78 34,6 3521,59
23 37,11 42 1558,62
24 282,41 17,2 4857,45
25 282,41 42,3 11945,94

               Преустройство на част от приземния етаж на Корпус 5
               и Корпус 6
               в Отделение  по Кожно-венерически заболявания

Наименовние на С М Р колич. ед цена

м3

Уплътняване  на  пясъчна подложка 15 см м2

Д-ка и полагане на еднослойна хидроизолация против 
капилярна влага под основи

м2

Д-ка и полагане на твърди минераловатни плочи 5 см м2

Д-ка и полагане на пласт пароизолация м2

II.Приземен етаж
Събаряне на тухлена зидария 25 см м3

Събаряне на тухлена зидария 12 см м2

Натоварване в чували и пренос на 50 м м3

Натоварване на камион и извозване на стр. отпадъци м3

Зидария от кухи керамични тухли 25 см м3

Зидария с леки тела от пенобетон 12 см м2

Зидария 6 см обзиждане вертикални щрангове м2

Полагане на вароциментова мазилка по стени м2

Полагане на вароциментова мазилка по тавани /ремонт/ м2

Шпакловане на стени с готова шпакловъчна смес м2

Шпакловане на тавани с готова шпакловъчна смес м2

Полагане на фаянсови плочки по стени на мокри 
помещения

м2

м2

Двукратно полагане на антибактериален латекс по стени 
/общо/

м2

Двукратно полагане на антибактериален латекс по 
тавани /общо/

м2

Поставяне на растерен окачен таван от минералфазерни 
пана

м2

м2

Монтаж на гъвкава полиуретанова пяна 4 см за 
звукоизолация на тръба Ф110

м

Поставяне на окачен таван от плоскости гипсокартон м2

Направа на циментова замазка 2 см м2

м2

Полагане на гранитогрес - плочи м2

Полагане на саморазливна подова замазка м2

Полагане на хомогенна винилова подова настилка м2
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1 2 3 4 5 6
26 Изваждане на врати от зид 11 3,5 38,50
27 Изваждане на прозорци от зид 11 3,8 41,80
28 14,5

125 1812,50
29 8

134 1072,00
30 2,3

134 308,20
31

70/200 2 2,3 4,60
80/200 7 250 1750,00
90/200 2 270 540,00
80/60 - гише 2 85 170,00

32 Доставка и монтаж на вътрешни врати от плътни пана ПДЧ

90/200 4 140 560,00
100/200 4 160 640,00
110/200 2 180 360,00
110/210 11 185 2035,00

33

340/200 75 110 8250,00
34 33,1 5,2 172,12
35 9,54 4,6 43,88
36 60

3,5 210,00
37 60 2,8 168,00
38 600

3,2 1920,00
39 Възстановяване съществуваща циментова замазка 600 1,8 1080,00

III. Фасади
1 6,68

24,2 161,66
2 102

21,3 2172,60
3 113,62 3,2 363,58
4 Полагане на външна минерална мазилка - бяла 113,62 8,4 954,41
5 77,45

4,3 333,04
6 17

74 1258,00

Всичко част архитектура: 94939,309

бр.
бр.

Доставка и монтаж на ПВХ прозорци с двоен стъклопакет с 
въздушна междина 24 мм

м2

Доставка и монтаж на външни врати с ПВХ профил с двоен 
стъклопакет с въздушна междина 24 мм

м2

Доставка и монтаж на външни врати с ПВХ профил с 
плътни пана     - 110/210

бр.

Доставка и монтаж на вътрешни врати с ПВХ профил с 
плътни пана

бр.
бр.
бр.
бр.

бр.
бр.
бр.
бр.

Доставка и монтаж на вътрешна преградна витрина с гише 
80/60 от ПВХ профил с плътни и остъклени пана

м2

Изкърпване около новомонтирана дограма – врати м2

Изкърпване около новомонтирана дограма – прозорци, м2

Прокарване на канал за нова канализационна мрежа в 
съществуваща стоманобетонова настилка

м

Възстановяване на стоманобетонова настилка м
Прокарване на тръбна мрежа отоплителна инсталация в 
съществуваща циментова замазка

м

м

Монтаж на топлоизолация екструдиран полистирен 10 см с 
лепило и ПВЦ дюбели - таван

м2

Монтаж на топлоизолация експандиран полистирен 8 см с 
лепило и ПВЦ дюбели

м2

Шпакловка със стъкленовлакнеста мрежа с лепило м2

м2

Обръщане на страници дограма до 15 см с екструдиран 
полистирен 2 см

м

Доставка и монтаж на ажурен метален парапет със светла 
височина 105 см

м
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ОБЕКТ:  МБАЛ  - Бургас

               и Корпус 6

Част: Конструкции

Количествено стойностна сметка

№ мярка стойност
Земни работи

1. 8,32 12,4 103,17
2. Натоварване на самосвал и извозване на депо земни маси 8,32 16,4 136,45
3. 8,32

6,4 53,25
4. 8,32

5,7 47,42
5. 3,5

39,5 138,25

Кофражни работи
1. Кофраж на основи до кота -0,04 54,6 20,3 1108,38
2. Кофраж на плоча до кота -0,04 1,4 21 29,40
3. Кофраж на колони до кота +2,60 7,8 21,4 166,92
4. Кофраж  на греди на кота +2,60 6,64 21,4 142,10

1.

2. Заготовка и монтаж армировка колони до кота +2,60
3. Заготовка и монтаж армировка греди на кота +2,60
4. Заготовка и монтаж армировка плоча до кота +2,60

Общо 667 1,87 1247,29

Бетонови работи
Доставка и полагане на подложен бетон В10 1,04 126 131,04

12. Доставка и полагане на бетон В25 фундаменти 11,63 145 1686,35
13. 2,77

145 401,65
14.

Укрепване на отвори
1. 880

2,45 2156,00

Всичко част конструкции: 7547,66

                Преустройство на част от приземния етаж на Корпус 5

               в Отделение  по Кожно-венерически заболявания

Наименовние на С М Р колич. ед цена

Изкоп ръчен ивични основи м3

м3

Обратен насип с депонирани земни маси след като са 
изпълнени фундаментите до кота  - 0,04 и детайла по 
топло и пароизолация с количества отразени в КС и част 
АС

м3

Уплътняване на обратен насип земни маси около външните 
стени на фундаментите и вътрешните полета

м3

Доставка, полагане и уплътняване на фракция до кота 
-0,20 във вътрешните полета

м3

м2

м2

м2

м2

Армировъчни работи
Заготовка и монтаж армировка фундаменти и 
стоманобетонова настилка до кота -0,04

кг

кг
кг
кг
кг

м3

м3

Доставка и полагане на бетон В25 армирана настилка, 
плоча, греди и колони

м3

Доставка и монтаж на метални рамки за укрепване на 
отвори

кг
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ОБЕКТ:  М Б А Л  - Бургас

               и Корпус 6

Част: Ел инсталации

Количествено стойностна сметка

№ мярка стойност
1 2 3 4 5 6

I. ЕЛ. ТАБЛА, ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ 
1 1

265 265,00
2 1

123 123,00
3 1 46 46,00
4 3 107 321,00
5 3 46 138,00
6 2 121 242,00
7 2 46 92,00
8 5 150 750,00
9 5 46 230,00
10 1 110 110,00
11 1 110 110,00
12 1 110 110,00
13 1 46 46,00
14 Доставка на резервирано захранване /UPS/          1 2156 2156,00
15 Монтаж на резервирано захранване /UPS/            1 250 250,00
16 192 2,3 441,60
17 576 1,2 691,20
18 576 0,59 339,84
19 57

1,1 62,70
20 96

1,1 105,60
21 3

1,1 3,30
22 36

1,57 56,52

ІІ. Осветление, контакти и усилена инсталация
1 134

24,5 3283,00
2 Контактен излаз с ПВВМ скрито под мазилка до 8м. 50 32,3 1615,00
3 Доставка на LED лампа 28вт.-ІР-54                                     7 28 196,00
4 Доставка на LED лампа 28вт.-ІР-20                                     1 20 20,00
5 Доставка на LED лампа 42вт.-ІР-20                         38 30 1140,00
6 Доставка на LED лампа 17вт.-ІР-54 с наклонена основа   15 36 540,00
7 Доставка на LED лампа 17вт.-ІР-54 с права основа   5 36 180,00
8 Доставка на LED лампа 17вт.-ІР-20                         33 28 924,00

                Преустройство на част от приземния етаж на Корпус 5

               в Отделение  по Кожно-венерически заболявания

Наименовние на С М Р колич. ед цена

 Доставка на нова апаратура  за ел. табло Тглавно  /по 
схема/  

бр

Доставка на ел. табло Трегулатор на осветление /по схема/ бр

Монтаж на ел. табло Трегулатор на осв. /по схема/         бр
Доставка  на ел. табло с 3 автомата /по схема/            бр
Монтаж на ел. табло с 3 автомата /по схема/            бр
Доставка на ел. табло с 4 автомата /по схема/            бр
Монтаж на ел. табло с 4 автомата /по схема/            бр
Доставка на ел. табло с 5 автомата /по схема/            бр
Монтаж на ел. табло с 5 автомата /по схема/            бр
Доставка на ел. табло с 3 автомата  /Т-7 по схема/            бр
Доставка  на ел. табло с 3 автомата /Т-7 по схема/            бр
Доставка  на ел. табло Трегистратура /по схема/            бр
Монтаж на ел. табло Трегистратура /по схема/            бр

бр
бр

Полагане и д-ка РVС тр.ф23 по стена м
Доставка на пров. ПВ-А1-6мм2  м
Изтегляне на пров.  6мм2 в ПВЦ тръба м
Свързване на пров. към съоръжение с направа на ухо  
1.5мм2              

бр

Свързване на пров. към съоръжение с направа на ухо  
2.5мм2   

бр

Свързване на пров. към съоръжение с направа  на ухо  
4мм2        

бр

Свързване на пров. към съоръжение с направа на ухо  
6мм2       

бр

Лампен излаз с мостов проводник ПВВМ под мазилка  до 
8м 

бр

бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
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1 2 3 4 5
9 Доставка на импулсен датчик за присъствие 10 20,5 205,00
10 Доставка на евакуационно осветление 15 25 375,00
11 6

26 156,00
12 14 150 2100,00
13 Монтаж на LED лампа ІР-54                                     27 4,5 121,50
14 Монтаж на LED лампа ІР-20  72 4,5 324,00
15 14 6,4 89,60
16 Монтаж на евакуационно осветление „указателна стрелка” 6 4,5 27,00
17 Монтаж на евакуационно осветление 15 4,5 67,50
18 Монтаж на импулсен датчик за присъствие 10 2,3 23,00
19 37 3,2 118,40
20 4

4,5 18,00
21 9 6,5 58,50
22 37 1,5 55,50
23 4 1,5 6,00
24 9 3 27,00

ІІІ. Слаботокови инсталации

1 Доставка на РVС тръба ф16                                     120 0,45 54,00
2 Полагане на РVС тръба ф16                                     120 1,85 222,00
3 Доставка на кабел UTP4х2х0,5-5кат     240 0,85 204,00
4 Изтегляне  кабел в тръба 240 0,2 48,00
5 Доставка компютърна розетка двойна комбинирана          8 10,5 84,00
6 Монтаж PVC конзола    8 1,2 9,60
7 Доставка на комуникационен шкаф                      1 152 152,00
8 Монтаж на комуникационен шкаф                      1 12,4 12,40
9 Въвеждане в експлоатация на комуникационен шкаф  1 50 50,00

Б. Телевизионна антена
1 Доставка на РVС тръба ф16мм        105 0,45 47,25
2 Полагане на РVС тръба ф16мм        105 1,85 194,25
3 11 0,15 1,65
4 Монтаж на РVС конзола                                                11 1,2 13,20
5 Доставка на телевизионен контакт                                     11 8,5 93,50
6 Монтаж същия      11 1,5 16,50
7 Доставка на кабел RG-6 105 0,9 94,50
8 Изтегляне на кабел RG-6 105 0,2 21,00

1 Доставка на РVС тръба ф16мм                               165 0,45 74,25
2 Полагане на РVС тръба ф16мм                               165 1,85 305,25
3 165 0,85 140,25
4 165 0,2 33,00
5 Доставка на ръчен датчик                                   2 17,5 35,00
6 Монтаж на ръчен датчик                                   2 4,5 9,00
7 Доставка на топлинен максимален датчик    28 65,4 1831,20

бр
бр

Доставка на евакуационно осветление „указателна 
стрелка”

бр

Доставка на бактерицидна лампа 11вт бр
бр
бр

Монтаж на  бактерицидна лампа 11вт  бр
бр
бр
бр

Д-ка  на контакт”Шуко”220в,16а бр
Д-ка  на контакт”Шуко”220в,16а  влагозащитен                   бр

Д-ка на контакт”Шуко”220в,16а-двоен /за комп./ бр
Монтаж  на контакт”Шуко”220в,16а бр
Монтаж  на контакт”Шуко”220в,16а  влагозащитен  бр
Монтаж на контакт”Шуко”220в,16а-двоен  бр

А. Структурно окабеляване
м
м
м
м
бр
бр
бр
бр
бр

м
м

Д-ка  на РVС конзола                                                бр
бр
бр
бр
м
м

В. Пожароизвестителна инсталация
м
м

 Д-ка пров .ТЧП2х1мм2 м
Изтегляне на пров. през тръба   м

бр
бр
бр
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1 2 3 4 5
8 Доставка на сирена                                             2 25 50,00
9 Монтаж на сирена                                             2 4,5 9,00
10 Монтаж на топлинен максимален датчик     28 4,5 126,00

Г. Инсталация СОТ
1 Доставка на РVС тръба ф16мм                               100 0,45 45,00
2 Полагане на РVС тръба ф16мм                               100 1,85 185,00
3 100 0,95 95,00
4 Изтегляне на кабел през тръба 100 0,2 20,00
5 Доставка на обемен датчик за движение 16 15 240,00
6 Монтаж на обемен датчик за движение 16 4,5 72,00
7 Доставка  на МУК 1 50 50,00
8 Монтаж на МУК 1 25 25,00
9 Доставка  на СОТ клавиатура 1 75 75,00
10 Монтаж на СОТ клавиатура 1 15 15,00
11 Доставка  на СОТ централа 1 300 300,00
12 Монтаж на СОТ централа 1 48 48,00
13 Изпитания 72h   на централата                           1 50 50,00

Д. Инсталация повикване на медицински персонал
1 20 1,52 30,40
2 20 1,7 34,00
3 Доставка на РVС тръба ф16мм                               95 0,45 42,75
4 Полагане на РVС тръба ф16мм                               95 1,85 175,75
5 95 0,75 71,25
6 Изтегляне на кабел UTP4х2х0,5 -6та категория                  95 0,2 19,00
7 4 25 100,00
8 4 4,5 18,00
9 1 150 150,00
10 Монтаж на централен контролен панел 1 15 15,00
11 4 4,5 18,00
12 4 1,5 6,00
13 4 8,5 34,00
14 4 1,5 6,00
15 10

230 2300,00
16 10

38 380,00
17 1

250 250,00
18 1

45 45,00
19 1 45 45,00
20 1 15 15,00
21 Изпитания 72h   на системата                          1 182 182,00

1 5 1,52 7,60
2 5 1,7 8,50
3 Доставка на РVС тръба ф16мм                               150 0,45 67,50
4 Полагане на РVС тръба ф16мм                               150 1,85 277,50

бр
бр
бр

м
м

 Д-ка на кабел 1 RG-59 6х0,22мм2 м
м
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр

Доставка на пров. ПВВМ 3х2,5мм2 м
Полагане на пров. ПВВМ 3х2,5мм2 м

м
м

 Д-ка на кабел UTP4х2х0,5 -6та категория                   м
м

Д-ка на стаен модул бр
М-ж на стаен модул бр
Д-ка на централен контролен панел бр

бр
Д-ка на светлинен индикатор бр
М-ж на светлинен индикатор бр
Д-ка на ключ с корда бр
М-ж на ключ с корда бр
Д-ка на болничен модул:контакти, осветление, бутон 
сестринско повикване

бр

М-ж на болничен модул:контакти, осветление, бутон 
сестринско повикване

бр

Д-ка на болничен модул:контакти, осветление, бутон 
сестринско повикване, кислород, вакуум

бр

М-ж на болничен модул:контакти, осветление, бутон 
сестринско повикване, кислород, вакуум

бр

Д-ка на  помощен панел бр
М-ж на  помощен панел бр

бр

Е. Оповестителна инсталация
Доставка на пров. ПВВМ 3х2,5мм2 м
Полагане на пров. ПВВМ 3х2,5мм2 м

м
м
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1 2 3 4 5
5 150 0,85 127,50
6 Изтегляне на кабел ТЧП2х1мм2  150 0,2 30,00
7 25 24,5 612,50
8 25 4,5 112,50
9 1 250 250,00
10 1 35 35,00
11 Изпитания 72h   на системата                          1 50 50,00

29026,31

 Д-ка на кабел ТЧП2х1мм2 м
м

Д-ка на оповестителни тонколони бр
Монтаж на оповестителни тонколони бр
Д-ка на оповестителна система /УУ-усилвателно у-во/ бр
Монтаж на оповестителна система /УУ-силвателно у-во/ бр

бр

Всичко част ел инсталации:
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ОБЕКТ:  МБАЛ  - Бургас

               и Корпус 6

Част: О В К  инсталации

Количествено стойностна сметка

№ Наименование на  С М Р мярка стойност
1 2 3 4 5 6

I. Отоплителна инсталация
Машини и съоръжения-отоплителна инсталация

1 278 15 4170,00
2 20 20,7 414,00
3 28 32 896,00
4 28 4,8 134,40
5 8 7,2 57,60
6 28 1,21 33,88

Материали и консумативи
7 16 12,4 198,40
8 4 10,3 41,20
9 45,0 2,55 114,75
10 766,0 3,8 2910,80

11 45,0 2,45 110,25
12 Гофрирана тръба Ø23                                 756 0,35 264,60
13 Колектор месингов DN20 с шест извода ½" 4 40,4 161,60
14 Колектор месингов DN20 с осем извода ½" 4 49,5 198,00
15 4 35,7 142,80
16 Двукратно боядисване с блажна боя на тръбопроводи 25 5,2 130,00
17 56 4,2 235,20
18 8 3,6 28,80
19 Хидравлична и топла проба за отоплителна инсталация 1 35 35,00

КЛИМАТИЦИ

20 6 1800 10800,00

21 1 1900 1900,00

ВЕНТИЛАЦИЯ
22 3 90 270,00

23 8 152 1216,00

                Преустройство на част от приземния етаж на Корпус 5

               в Отделение  по Кожно-венерически заболявания

колич. ед цена

Радиатор алумиев h=500 mm; b=80mm гл.
Радиатор алумиев h=700 mm;b=80mm гл.
Радиаторен вентил с термоглава 1/2" ъглов бр.
Радиаторен вентил секретен 1/2" ъглов бр.
Автоматичен обезвъздушител 1/2" бр.
Ръчен обезвъздушител за монтаж на алуминиев радиатор бр.

Кран сферичен ¾″ бр.
Кран сферичен ½″ бр.
Черна газова тръба ¾" м.л.
PE тръба с алуминиева или стъклена вложка Ø16x2 м.л.

Изолация от микропореста гума за тръба ¾" м.л.
м.л.
бр.
бр.

Колекторно табло бр.
м²

Мини сферично кранче ½" бр.
Дренажно кранче ½" бр.

бр.

Климатик - термопомпа, сплит система:  
Външно тяло BTU7000(20); Qхл.=2,0kW(35 C); ⁰
Qот=2,5kW(+7 C); Qот=1,33kW(-10 C) Р =0,53-⁰ ⁰ ₁
1,12kW/230V; 
Вътрешно тяло: Стенен тип бр.

Климатик - термопомпа, сплит система:  
Външно тяло BTU9000(25); Qхл.=2,5kW(35 C); ⁰
Qот=2,8kW(+7 C); Qот=1,49kW(-10 C) Р =0,6-1,39kW/230V; ⁰ ⁰ ₁
Вътрешно тяло: Стенен тип бр.

Центробежен вентилатор за баня V=90m³/h; 30W/230V бр.
Центробежен вентилатор за баня V=90m³/h; 30W/230V за 
таванен монтаж                         бр.
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1 2 3 4 5

24 11 13,6 149,60

25 15 15,8 237,00
26 17 25 425,00
27  Външна алуминиева решетка GRA-70 2 41 82,00
28 10 36 360,00
29 12 35 420,00
30 0,1 2850 285,00

Част: Машинно технологична (MT)
1 37 6,8 251,60
2 1 14,2 14,20
3 1 6,7 6,70

4 2 12,3 24,60
5 0,1 2850 285,00
6 Изпитване на якост и плътност до 5 точки 1 90 90,00

Всичко част О В К : 27093,98

PVC ø110 м.л.

PVC ø150 м.л.
Въздуховод кръгъл спиро ø160 м.л.

бр.
Декомпенсационна решетка КРХ 425/225 бр.
Гъвкав алуминиев въздуховод ø100 м.л.
Металоконструкция за укрепване т.

Тръба медна ø10х1 м.л.
Тройник меден ø23х1/ø10х1 бр.
Тройник меден ø15х1/ø10х1 бр.

спирателен кран ⅜″ бр.
Металоконструкция за укрепване т.

бр.
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ОБЕКТ:  МБАЛ  - Бургас

               и Корпус 6

Част:  В К  инсталации

Количествено стойностна сметка

№ Наименование на  С М Р мярка стойност
1 2 3 4 5 6

1 75 4,2 315,00
2 65 4,9 318,50
3 15 4,9 73,50
4 45 6,1 274,50
5 10 5,2 52,00
6 55 6,5 357,50
7 55 5,5 302,50
8 45 6,8 306,00
9 12 7,6 91,20
10 10 11,5 115,00

11 7 78 546,00

12 5 85 425,00

13 8 110 880,00
14 Промивно казанче 8 40 320,00
15 10 15,6 156,00
16 26 12,7 330,20
17 12 17,2 206,40
18 6 13,2 79,20
19 3 14,9 44,70
20 1 16 16,00
21 30 22 660,00
22 60 2,4 144,00
23 65 2,8 182,00
24 100 3,2 320,00
25 12 4 48,00
26 12 4,9 58,80
27 200 16,8 3360,00
28 1 350 350,00

10332,00

                Преустройство на част от приземния етаж на Корпус 5

               в Отделение  по Кожно-венерически заболявания

колич. ед цена

I.Водопровод – строително монтажни работи

Доставка и м-ж на тръби РР-тип.3 Ф20х2.3 PN16 (1/2") м
Доставка и м-ж на тръби PPR-тип.3  Ф20х3.4 PN20 (1/2") м
Доставка и м-ж на тръби РР-тип.3 Ф25х2.5 PN16 (3/4") м
Доставка и м-ж на тръби РР-тип.3 Ф25х4,2 PN20 (3/4") м
Доставка и м-ж на тръби РР-тип.3 Ф32х3 PN16 (1") м
Доставка и м-ж на тръби РР-тип.3 Ф32х5,4 PN20 (1") м
Доставка и м-ж на тръби РР-тип.3 Ф40х5,7 PN16 (1 1/4") м
Доставка и м-ж на тръби РР-тип.3 Ф40х6,7 PN20 (1 1/4") м
Доставка и м-ж на тръби РР-тип.3 Ф50х8,4 PN20 (1 1/2") м
Доставка и м-ж на ст.тръби  Ф2" м
Смесителна батерия умивалник( л.кабинет и санитари) - 
автоматични, термосмесителни бр.
Смесителна батерия /кухненски умивалник разливно 
храна/- автоматични, термосмесителни бр.
Смесителна батерия за тоалетна мивка -педално или друг 
вид безконтактно управление бр.

бр.
СК Ф 20 с изпразнител бр.
СК Ф 20 без изпразнител бр.
СК Ф 25 без изпразнител бр.
СК Ф 32 без изпразнител бр.
СК Ф 40 без изпразнител бр.
СК Ф 50 без изпразнител бр.
Топлинна изолция - MIRELON или AEROFLEX  за тръба Ф20 м
Топлинна изолция - MIRELON или AEROFLEX  за тръба Ф25 м
Топлинна изолция - MIRELON или AEROFLEX  за тръба Ф32 м
Топлинна изолция - MIRELON или AEROFLEX  за тръба Ф40 м
Топлинна изолция - MIRELON или AEROFLEX  за тръба Ф60 м
Топлинна изолция - MIRELON или AEROFLEX  за тръба Ф63 м
Укрепители за хоризонтална водопроводна мрежа бр.
Доставка и м-ж на Оборудвана ППК /Противопожарен кран Ф2" шланг l=25 м  и струйник/бр.
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1 2 3 4 51

PVC тръби Ф 160 80 15,6 1248,00
1 PVC тръби Ф 110 20 13,6 272,00
2 PVC тръби Ф 75 10 11,3 113,00
3 PVC тръби Ф 50 50 8,5 425,00
4 ВТ тръби Ф 110 10 14,2 142,00
5 Подов сифон DN 50 с воден затвор PRIMUS 12 85 1020,00
6 Клозетно седало със странично оттичане 8 120 960,00
7 Тоалетна мивка 8 65 520,00
8 Умивалник /кабинети/ 6 59 354,00
9 Умивалник /Лабораторна  мивка / 3 120 360,00
10 1 75 75,00
11 Кухненска мивка 5 120 600,00
12 Душ корито 6 135 810,00
13 РО Ф75 4 11 44,00
14 РО Ф110 6 13 78,00
15 РО Ф160 3 14,6 43,80
16 30 18,4 552,00
17 4 18 72,00
18 4 17,2 68,80
19 2 12,4 24,80
20 Вентилационна шапка Ф110 2 10,8 21,60
21 Суха ревизионна шахта/60х60/ 2 210 420,00

8224,00

Всичко част В К инсталации: 18556,00

II.БФК-строително-монтажни работи

мл
м
м
м
м

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

Аусгуст бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

Укрепители за хоризонтална канализационна  мрежа бр.
Противовакуумна клапа Ф110 бр.
Противовакуумна клапа Ф75 бр.
Противовакуумна клапа Ф50 бр.

бр.
бр.


